



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Provincia di Agrigento
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 75

DEL 21/10/2010

OGGETTO: "Ristrutturazione e completamento del campo sportivo di San Biagio Platani" - Approvazione bando di gara.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con D.A. dell'Assessore Per Il Turismo, le Comunicazioni e Trasporti 18 dicembre 2003 è stato pubblicato il bando relativo al "Programma di investimento di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b). Somme provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, criteri per la formulazione della graduatoria, limiti di spesa ammissibili e modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue".
- Con Det. Sindacale n° 96 del 30/12/2003 l'Arch. Vincenzo Buono e l'Ing. Giuseppe Albano venivano incaricati della redazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;
- Il Comune di San Biagio Platani, previa approvazione del progetto in oggetto con Det. Sind. n° 30 del 08/04/2004, presentava istanza di finanziamento relativa ai lavori in oggetto;
- Con D.A. dell'Assessore Per Il Turismo, le Comunicazioni e Trasporti del 30 luglio 2004 veniva pubblicata la graduatoria dei progetti ammissibili ai benefici del programma di reinvestimento di disponibilità residue per le finalità di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b) in cui risultava utilmente collocato il progetto de quo per un importo di Euro 927.920,89;
- Dopo vari ricorsi amministrativi con decisione del CGA n° 1029/07 del 29/03/2007, depositata in data 24/10/2007, veniva finalmente confermata la graduatoria di cui al citato D.A. del 30 luglio 2004;
- Con nota dell'Assessorato per il Turismo, le Comunicazioni e Trasporti prot. 552/Serv.8 Tur del 16/11/2007, questo comune veniva invitato a procedere alla contrazione del mutuo con ratei a carico dei fondi del Programma di investimento di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b);
- Nel frattempo, con Decreto Presidenziale del 11/07/2007 era stato pubblicato il nuovo prezzario regionale dei LLPP a seguito i progettisti venivano invitati a procedere all'aggiornamento prezzi;
- Con nota del 04/03/2008 assunta al n° 2309 del 04/03/2008 veniva trasmesso il progetto adeguato al nuovo prezzario regionale per un importo di Euro 1.139.301,21 che, rispetto al progetto approvato con Det. Sind. n° 30 del 08/04/2004, presenta un incremento dei costi a carico di questo Comune pari ad Euro 211.380,32;
- che a seguito della suddetta revisione per la somma Euro 211.380,32 dovrà contrarsi mutuo con la autorizzato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 2008 (D.C.C. n° 26 del 30/07/2008);
- che con Det. Sind. 44 del 02/05/2008 veniva nominato RUP il Geom. Cinquemani Umberto;
- che con Determina Sindacale n° 84 del 05/11/2008 veniva approvato il progetto esecutivo a seguito di aggiornamento prezzi per un importo dei lavori di Euro 759.926,04;
- che con Determinazione Sindacale n° 7 del 04/02/2009 veniva approvato il bando di gara per un importo dei lavori di Euro 759.926,04;
- che, a seguito di pubblicazione del vigente prezzario regionale, con Deliberazione Giunta n° 84 del 01/12/2009 veniva approvato il nuovo Quadro economico a seguito di aggiornamento prezzi;
- che con nota assunta al prot. di 4185 del 08/04/2010 i progettisti trasmettevano la stesura definitiva del progetto in argomento;
- che il RUP ha predisposto il bando di gara secondo lo schema adottato dall'UREGA di Agrigento adeguato alle ultime evoluzioni normative in tema di LLPP e trasmesso (con nota prot. 9526 del 31/08/2010) lo stesso all'UREGA per l'indizione della Gara;

- Che con a seguito dell'insediamento del nuovo Dirigente UREGA e di colloqui verbali con lo stesso si apprendeva che detto ufficio non poteva procedere alla celebrazione della gara in oggetto;

RITENUTO

- di procedere, in house, all'approvazione del Bando di gara ed alla celebrazione della gara in argomento;

VISTI

- la Legge 11 Febbraio 1994 n°109, nel testo coordinato dalla Legge Regionale 02 Agosto 2002 n°7 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n°494/96 e succ. modif. e int.;
- l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

1. Approvare l'allegato schema di bando di gara e relativo disciplinare come da schemi predisposti dall'UREGA di Agrigento;
2. Nominare la Commissione di gara nelle persone dei Geom. Cinquemani Umberto (Presidente), Geom. Ginex Ignazio e Rag. Tuzzolino Domenica.



IL SINDACO
(Ing. Carmelo ALBA)